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第一章  投标须知
一、工程概况

1、工程名称：南昌县城市管理局2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程项目
2、建设地址：采购人指定地址
3、建设内容及规模：

人工、机械、材料汇总表
工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	选用品牌

	1
	人工费
	元
	129039.7374
	1
	129039.74
	

	2
	综合人工
	工日
	9193.428
	102
	937729.66
	

	3
	综合工日
	工日
	2538.542
	102
	258931.28
	

	4
	人工费调整
	元
	6464.7811
	1
	6464.78
	

	5
	钢筋
	kg
	20.0647
	3.59
	72.03
	

	6
	六角工具钢
	kg
	36.1704
	4.54
	164.21
	

	7
	钻杆
	根
	3.4779
	200.6
	697.67
	

	8
	导向钻刀片
	只
	5.3546
	250
	1338.65
	

	9
	水泥 综合
	kg
	19555.7903
	0.37
	7235.64
	

	10
	膨润土
	kg
	24888.515
	0.77
	19164.16
	

	11
	标准砖
	千块
	18.7044
	310.92
	5815.57
	

	12
	碳酸氢钠
	m3
	264.4745
	2.63
	695.57
	

	13
	SH掺加剂
	kg
	117.3276
	12.87
	1510.01
	

	14
	PVC塑料管
	m
	120.3883
	36
	4333.98
	

	15
	法兰闸阀
	个
	37.6355
	317.3
	11941.74
	

	16
	水
	m3
	428.8062
	2.72
	1166.35
	

	17
	水
	m3
	388.8345
	4.58
	1780.86
	

	18
	回扩器
	只
	0.18
	210
	37.8
	

	19
	回扩器
	只
	0.14
	250
	35
	

	20
	回扩器
	只
	2.5573
	350
	895.06
	

	21
	回扩器
	只
	2.9836
	400
	1193.44
	

	22
	化学泥浆
	kg
	361.6005
	40
	14464.02
	

	23
	其他材料费
	元
	1973.03
	1
	1973.03
	

	24
	其他材料费
	元
	40186.0591
	1
	40186.06
	

	25
	零星材料费
	元
	33
	1
	33
	

	26
	合金铣刀
	m3
	10.4522
	2000
	20904.4
	

	27
	水泥砂浆M10
	m3
	0.606
	306
	185.44
	

	28
	水泥砂浆1:2
	m3
	0.187
	395.16
	73.89
	

	29
	标准砖
	千块
	1.26
	350
	441
	

	30
	充气管堵600-800mm
	只
	0.25
	4500
	1125
	

	31
	速派克H40
	kg
	186.72
	205
	38277.6
	

	32
	速派克H100
	kg
	112.03
	180
	20165.4
	

	33
	速派克H40催化剂
	kg
	18.67
	200
	3734
	

	34
	速派克H100催化剂
	kg
	11.2
	310
	3472
	

	35
	镀锌钢管
	m
	26.27
	6
	157.62
	

	36
	金刚石刀片
	片
	0.62
	300
	186
	

	37
	玻璃纤维毡布宽1.3m
	m
	735.655
	208.35
	153273.72
	

	38
	树脂(A+B料)
	kg
	2146.396
	160
	343423.36
	

	39
	聚乙烯(PE)保护膜宽0.5m,2kg
	卷
	118.32
	54.35
	6430.69
	

	40
	彩条布双膜宽2m
	m
	694.824
	6.5
	4516.36
	

	41
	绝缘胶布5m
	卷
	519.6
	3.5
	1818.6
	

	42
	橡胶手套
	双
	1023.6
	10
	10236
	

	43
	刮板20cm
	把
	1023.6
	5
	5118
	

	44
	修复气囊300-400mm
	只
	0.28
	25000
	7000
	

	45
	修复气囊500-600mm
	只
	3.72
	32000
	119040
	

	46
	修复气囊800-1000mm
	只
	2.4
	65000
	156000
	

	47
	橡胶止水带
	m
	46.6361
	70
	3264.53
	

	48
	密封条18*7
	m
	55.8674
	54
	3016.84
	

	49
	扎头绑带B50型
	支
	46.1831
	87
	4017.93
	

	50
	紫外光固化玻璃纤维软管DN500*4mm
	m
	180.0953
	2315.44
	416999.86
	

	51
	底膜DN500*4mm
	m
	193.8825
	19
	3683.77
	

	52
	扎头布DN500
	块
	7.9276
	417
	3305.81
	

	53
	水不漏
	kg
	366.2633
	10
	3662.63
	

	54
	紫外光固化玻璃纤维软管DN600*5mm
	m
	285.9852
	2635.77
	753791.21
	

	55
	底膜DN600*5mm
	m
	307.8788
	23
	7081.21
	

	56
	扎头布DN600
	块
	12.5888
	483
	6080.39
	

	57
	紫外光固化玻璃纤维软管DN800*6mm
	m
	50.3168
	3683.28
	185330.86
	

	58
	底膜DN800*6mm
	m
	54.1688
	31
	1679.23
	

	59
	扎头布DN800
	块
	2.2149
	635
	1406.46
	

	60
	紫外光固化玻璃纤维软管DN1000*7mm
	m
	8.1824
	5005.8
	40959.46
	

	61
	底膜DN1000*7mm
	m
	8.8088
	38.5
	339.14
	

	62
	扎头布DN1000
	块
	0.3602
	750
	270.15
	

	63
	材料费调整
	元
	-2306.2555
	1
	-2306.26
	

	64
	柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
	m
	20.2
	1566.02
	31633.6
	

	65
	柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
	m
	221.2405
	3802.7
	841311.25
	

	66
	柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)
	m
	209.2417
	5029.8
	1052443.9
	

	67
	堵漏王
	kg
	6370.0952
	6.88
	43826.25
	

	68
	长管式呼吸器
	个
	13.8671
	1033.33
	14329.29
	

	69
	防水衣裤
	套
	17.6503
	140
	2471.04
	

	70
	长袖胶手套
	双
	123.0626
	13.72
	1688.42
	

	71
	防水头灯
	个
	4.0623
	28
	113.74
	

	72
	不锈钢快速锁
	环
	1.01
	7250
	7322.5
	

	73
	密封橡胶套
	个
	1.01
	870
	878.7
	

	74
	局部树脂固化法修复 管径1200mm以内
	点（环）
	2
	12000
	24000
	

	75
	机上人工
	工日
	273.9392
	230
	63006.02
	

	76
	折旧费
	元
	50166.1607
	1
	50166.16
	

	77
	检修费
	元
	9831.4177
	1
	9831.42
	

	78
	维护费
	元
	40379.0064
	1
	40379.01
	

	79
	安拆费
	元
	2115.7862
	1
	2115.79
	

	80
	汽油
	kg
	2153.555
	6.38
	13739.68
	

	81
	柴油
	kg
	6696.659
	5.65
	37836.12
	

	82
	电
	kw·h
	21600.5886
	0.77
	16632.45
	

	83
	校验费
	元
	2590.1391
	1
	2590.14
	

	84
	折旧费
	元
	15122.8447
	1
	15122.84
	

	85
	大修理费
	元
	3009.048
	1
	3009.05
	

	86
	经常修理费
	元
	7070.2246
	1
	7070.22
	

	87
	安拆费及场外运输费
	元
	4360.9194
	1
	4360.92
	

	88
	电
	kw·h
	123855.5187
	0.64
	79267.53
	

	89
	机上人工
	工日
	642.8281
	51
	32784.23
	

	90
	CCTV检测车
	台班
	21.9351
	1726.44
	37869.63
	

	91
	液压动力渣浆泵
	台班
	51.771
	297.6
	15407.05
	

	92
	液压动力渣浆泵
	台班
	80.2589
	461.2
	37015.4
	

	93
	锁紧机
	台班
	0.545
	110
	59.95
	

	94
	电视检测设备
	台班
	150.7607
	1845
	278153.49
	

	95
	柴油发电机30kw
	台班
	97.48
	354.99
	34604.43
	

	96
	轴流通风机7.5kw
	台班
	97.4
	56.69
	5521.61
	

	97
	载重汽车4.0t
	台班
	90.69
	453.5
	41127.92
	

	98
	QV检测仪
	台班
	531.0418
	553.5
	293931.64
	

	99
	电动葫芦0.5t
	台班
	531.0418
	21
	11151.88
	

	100
	高压清洗车6m3
	台班
	96.291
	1810.4
	174325.23
	

	101
	潜水设备
	台班
	13.68
	96.28
	1317.11
	

	102
	电动葫芦10t
	台班
	12.45
	108.83
	1354.93
	

	103
	载重汽车2.5t
	台班
	211.291
	429.12
	90669.19
	

	104
	鼓风机18m3/min
	台班
	249.2085
	222.41
	55426.46
	

	105
	吸污车8m3
	台班
	52.261
	899.44
	47005.63
	

	106
	管道多功能机器人
	台班
	146.752
	3429.71
	503316.8
	

	107
	电动空气压缩机20m3/min
	台班
	209.044
	701.33
	146608.83
	

	108
	长管式呼吸器
	台班
	247.3385
	100
	24733.85
	

	109
	机动翻斗车
	台班
	472.5281
	260.99
	123325.11
	

	110
	水平运输专用工具
	台班
	285.22
	11
	3137.42
	

	111
	风动凿岩机气腿式
	台班
	258.36
	11.98
	3095.15
	

	112
	柴油发电机50kW
	台班
	1.87
	499.41
	933.9
	

	113
	气体测定设备
	台班
	0.45
	66.15
	29.77
	

	114
	液压注浆泵HYB-50
	台班
	1.87
	226.96
	424.42
	

	115
	空气压缩机7.5kW
	台班
	1.87
	138.54
	259.07
	

	116
	金刚取孔器
	台班
	1.87
	1000
	1870
	

	117
	污水泵φ100mm
	台班
	1.87
	126.04
	235.69
	

	118
	空气压缩机1.5kW
	台班
	83.44
	307.98
	25697.85
	

	119
	载重汽车8t
	台班
	44.863
	573.86
	25745.08
	

	120
	电动卷扬机单筒快速牵引力15kN
	台班
	55.5345
	223.9
	12434.17
	

	121
	紫外光固化修复设备
	台班
	55.5345
	10000
	555345
	

	122
	叉车5t
	台班
	13.2702
	350
	4644.57
	

	123
	高压风机20m3
	台班
	55.5345
	900
	49981.05
	

	124
	汽车式起重机16t
	台班
	40.7133
	1035.14
	42143.97
	

	125
	柴油发电机组(50kW)
	台班
	247.3385
	499.41
	123523.32
	

	126
	机械费调整
	元
	10490.5725
	1
	10490.57
	

	
	
	
	
	
	
	


工程造价取费表

工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程
	序号
	名称
	计算式
	费率(%)
	金额

	
	建筑工程
	
	
	

	一
	分部分项工程费
	∑(工程量×消耗量定额基价)
	
	461384.91

	1
	其中：定额人工费
	∑(工日消耗量×定额人工单价)
	
	122324.95

	2
	定额材料费
	∑(材料消耗量×定额材料单价)
	
	16979.60

	3
	定额机械费
	∑(机械消耗量×定额机械台班单价)
	
	259680.37

	4
	定额主材费
	∑(主材消耗量×定额主材单价)
	
	

	5
	定额设备费
	∑(设备消耗量×定额设备单价)
	
	

	二
	单价措施项费
	∑(工程量×消耗量定额基价)
	
	

	6
	其中：定额人工费
	∑(工日消耗量×定额人工单价)
	
	

	7
	定额材料费
	∑(材料消耗量×定额材料单价)
	
	

	8
	定额机械费
	∑(机械消耗量×定额机械台班单价)
	
	

	9
	定额主材费
	∑(主材消耗量×定额主材单价)
	
	

	10
	定额设备费
	∑(设备消耗量×定额设备单价)
	
	

	三
	其他项目费
	∑其他项目费
	
	

	四
	总价措施费
	[(1)+(6)]×相应费率
	
	22814.55

	11
	安全文明环保
	[(1)+(6)]×相应费率
	9.975997
	12203.13

	12
	临时设施费
	[(1)+(6)]×相应费率
	4.273916
	5228.07

	13
	其他总价措施
	[(1)+(6)]×相应费率
	4.400864
	5383.35

	14
	扬尘治理措施费
	[(1)+(6)]×相应费率
	
	

	五
	企业管理费
	[(1)+(6)]×相应费率
	23.795393
	29107.70

	六
	利润
	[(1)+(6)]×相应费率
	15.99
	19559.76

	七
	人材机价差
	∑(数量×价差)
	
	12941.39

	八
	规费
	[(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率
	
	63412.89

	15
	社会保险费
	[(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率
	13.11
	50080.90

	16
	住房公积金
	[(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率
	3.32
	12682.58

	17
	工程排污费
	[(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率
	0.17
	649.41

	九
	估价项目
	∑估价项目
	
	

	十
	税金
	[(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+

(七)+(八)+(九)]×(征收率+附加税)
	3.36
	20469.83

	十一
	不取费
	∑不取费项目
	
	

	十二
	总价下浮
	∑总价下浮
	
	

	十三
	建筑造价合计
	(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)+(十)+(十一)+(十二)
	
	629691.03

	
	
	
	
	


工程造价取费表

工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程
	序号
	名称
	计算式
	费率(%)
	金额

	
	市政建筑工程
	
	
	

	一
	分部分项工程费
	∑(工程量×消耗量定额基价)
	
	189293.65

	1
	其中：定额人工费
	∑(工日消耗量×定额人工单价)
	
	27870.68

	2
	定额材料费
	∑(材料消耗量×定额材料单价)
	
	142926.67

	3
	定额机械费
	∑(机械消耗量×定额机械台班单价)
	
	16886.31

	4
	定额主材费
	∑(主材消耗量×定额主材单价)
	
	1610.00

	5
	定额设备费
	∑(设备消耗量×定额设备单价)
	
	

	二
	单价措施项费
	∑(工程量×消耗量定额基价)
	
	

	6
	其中：定额人工费
	∑(工日消耗量×定额人工单价)
	
	

	7
	定额材料费
	∑(材料消耗量×定额材料单价)
	
	

	8
	定额机械费
	∑(机械消耗量×定额机械台班单价)
	
	

	9
	定额主材费
	∑(主材消耗量×定额主材单价)
	
	

	10
	定额设备费
	∑(设备消耗量×定额设备单价)
	
	

	三
	其他项目费
	∑其他项目费
	
	

	四
	总价措施费
	[(1)+(6)]×相应费率
	
	4864.93

	11
	安全文明环保
	[(1)+(6)]×相应费率
	7.119667
	1984.30

	12
	临时设施费
	[(1)+(6)]×相应费率
	3.057331
	852.10

	13
	其他总价措施
	[(1)+(6)]×相应费率
	7.278352
	2028.53

	14
	扬尘治理措施费
	[(1)+(6)]×相应费率
	
	

	五
	企业管理费
	[(1)+(6)]×相应费率
	25.900095
	7218.53

	六
	利润
	[(1)+(6)]×相应费率
	23.81
	6636.01

	七
	人材机价差
	∑(数量×价差)
	
	72328.05

	八
	规费
	[(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率
	
	6982.09

	15
	社会保险费
	[(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率
	12.32
	5514.06

	16
	住房公积金
	[(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率
	3.12
	1396.42

	17
	工程排污费
	[(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率
	0.16
	71.61

	九
	估价项目
	∑估价项目
	
	

	十
	税金
	[(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)]×(征收率+附加税)
	3.36
	9654.06

	十一
	不取费
	∑不取费项目
	
	

	十二
	总价下浮
	∑总价下浮
	
	

	十三
	市政建筑造价合计
	(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)+(十)+(十一)+(十二)
	
	296977.32

	
	总计
	
	
	926668.35


工程概算表
工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程
	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	单价
	工资
	总价
	工资

	
	
	暗井修复
	
	
	
	
	34745.63
	14929.59

	1
	1-1-22
	人工挖基坑土方 三类土 深度(2m以内)
	100m3
	1.474
	5022.31
	5022.31
	7402.88
	7402.88

	2
	5-3-133
	矩形直线雨水检查井 形式：砖砌井室净尺寸(长×宽×高) (m) 1.1×1.1×1.8 适用管径(mm) 800  井深(2.4m)
	座
	12.000
	2248.48
	602.14
	26981.76
	7225.68

	3
	10-1-2
	小型机械拆除沥青柏油类路面层 每增1cm
	100m2
	0.750
	46.70
	33.49
	35.03
	25.12

	4
	1-1-325
	机械填土夯实 槽、坑
	100m3
	0.242
	1346.96
	1140.11
	325.96
	275.91

	
	
	开挖换管
	
	
	
	
	548300.44
	134479.57

	5
	5-1-88
	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(500mm以内)
	100m
	1.414
	13252.42
	794.16
	18738.92
	1122.94

	6
	5-1-89
	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(600mm以内)
	100m
	0.440
	18316.71
	1005.72
	8059.35
	442.52

	7
	1-1-233换
	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土~在支撑下挖土
	1000m3
	0.753
	4726.17
	486.20
	3558.81
	366.11

	8
	1-1-305
	自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)
	1000m3
	0.753
	6134.27
	
	4619.11
	

	9
	1-1-306
	自卸汽车运土 每增运1km 自卸汽车(载重8t以内)
	1000m3
	3.012
	1546.57
	
	4658.27
	

	10
	2-1-82
	垫层 砂垫层 厚度(20cm)
	100m2
	0.833
	2097.21
	403.16
	1746.98
	335.83

	11
	2-2-12
	石灰:粉煤灰:土 (12:35:53) 厚度(20cm)
	100m2
	6.380
	3548.77
	312.12
	22641.15
	1991.33

	12
	2-2-13
	石灰:粉煤灰:土 (12:35:53) 厚度(cm) 每减1
	100m2
	510.400
	167.11
	15.47
	85292.94
	7895.89

	13
	2-77换
	打、拔钢板桩 桩长≤6m~打拔槽钢或钢轨
	10t
	1.816
	9842.66
	3523.59
	17874.27
	6398.84

	14
	2-77
	打、拔钢板桩 桩长≤6m
	10t
	32.900
	11583.91
	3523.59
	381110.64
	115926.11

	15
	估价
	预制混凝土井筒
	座
	8.000
	
	
	
	

	
	
	雨水篦子
	
	
	
	
	3622.49
	786.47

	16
	10-1-60
	拆除砼障碍物 小型机械拆除 有筋
	10m3
	0.100
	2616.32
	1815.43
	261.63
	181.54

	17
	2-1-82
	垫层 砂垫层 厚度(20cm)
	100m2
	0.080
	2097.21
	403.16
	167.78
	32.25

	18
	5-3-514
	砖砌雨水进水井 双平箅(1450×380) 井深(1m)
	座
	1.000
	716.80
	239.96
	716.80
	239.96

	19
	3-3-2换
	现浇混凝土构件 垫层 混凝土~ 换: 预拌混凝土 C15
	10m3
	0.021
	3051.27
	297.50
	64.08
	6.25

	20
	5-3-512
	砖砌雨水进水井 单平箅(680×380) 井深(1m)
	座
	1.000
	464.32
	151.13
	464.32
	151.13

	21
	3-3-23
	现浇混凝土构件 支撑梁 混凝土
	10m3
	0.540
	3607.18
	324.70
	1947.88
	175.34

	
	
	合
	计
	
	
	
	
	586668.56


价差汇总表
工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程
	序号
	 材料编码
	    材料名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	1
	00010104
	综合工日
	工日
	1767.008
	85.00
	91.00
	6.00
	10602.05

	2
	04030143
	砂子(中粗砂)
	m3
	23.282
	64.98
	210.00
	145.02
	3376.36

	3
	36010139
	铸铁井盖、井座 φ700 重型
	套
	12.000
	310.82
	800.00
	489.18
	5870.16

	4
	80210555
	预拌混凝土 C15
	m3
	7.361
	271.95
	420.00
	148.05
	1089.80

	5
	80210559
	预拌混凝土 C25
	m3
	2.712
	305.62
	435.00
	129.38
	350.88

	6
	80210561
	预拌混凝土 C30
	m3
	5.465
	315.91
	440.00
	124.09
	678.15

	7
	BC0196
	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 500
	m
	142.814
	118.87
	420.00
	301.13
	43005.58

	8
	BC0197
	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 600
	m
	44.440
	165.27
	520.00
	354.73
	15764.20

	9
	RG
	人工
	工日
	755.600
	85.00
	91.00
	6.00
	4533.60

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	85270.77


材料汇总表
工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程
	序号
	编码
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	01050111
	钢丝绳
	kg
	19.858
	6.14
	121.93

	2
	01150101
	六角空心钢(综合)
	kg
	0.070
	3.54
	0.25

	3
	02090101
	塑料薄膜
	m2
	157.553
	0.24
	37.81

	4
	02310119
	无纺土工布
	m2
	2.795
	9.92
	27.73

	5
	03131333
	合金钢钻头 一字型
	个
	0.045
	17.84
	0.80

	6
	04030143
	砂子(中粗砂)
	m3
	23.282
	210.00
	4889.22

	7
	04090201
	粉煤灰
	m3
	438.351
	96.65
	42366.62

	8
	04090213
	生石灰
	t
	112.383
	335.53
	37707.87

	9
	04090403
	黄土
	m3
	437.075
	28.99
	12670.80

	10
	04130103
	标准砖 240×115×53
	千块
	17.589
	479.86
	8440.26

	11
	05030119
	垫木
	m3
	2.187
	1159.78
	2536.44

	12
	05030181
	松木板枋材
	m3
	0.729
	1119.77
	816.31

	13
	13010243
	煤焦沥青漆 L01-17
	kg
	7.023
	3.87
	27.18

	14
	22450126
	高压风管 φ25-6P-20m
	m
	0.006
	15.44
	0.09

	15
	33010127
	钢板桩
	kg
	2030.782
	6.65
	13504.70

	16
	33010224
	塑钢爬梯
	kg
	72.720
	6.07
	441.41

	17
	34110103
	电
	kW¡¤h
	9.761
	0.98
	9.57

	18
	34110117
	水
	m3
	157.547
	3.37
	530.93

	19
	36010139
	铸铁井盖、井座 φ700 重型
	套
	12.000
	800.00
	9600.00

	20
	80010117
	预拌水泥砂浆 1:2
	m3
	0.010
	229.21
	2.29

	21
	80010127
	预拌水泥砂浆 1:3
	m3
	0.008
	304.15
	2.43

	22
	80010312
	预拌防水水泥砂浆 1:2
	m3
	1.392
	247.11
	343.98

	23
	80210555
	预拌混凝土 C15
	m3
	7.361
	420.00
	3091.62

	24
	80210559
	预拌混凝土 C25
	m3
	2.712
	435.00
	1179.72

	25
	80210561
	预拌混凝土 C30
	m3
	5.465
	440.00
	2404.60

	26
	BC0008
	砌筑干粉砂浆 M7.5
	kg
	13314.240
	0.31
	4127.41

	27
	BC0009
	砌筑干粉砂浆 M10
	kg
	717.048
	0.32
	229.46

	28
	BC0196
	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 500
	m
	142.814
	420.00
	59981.88

	29
	BC0197
	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 600
	m
	44.440
	520.00
	23108.80

	30
	QTCLF
	其他材料费
	元
	1655.825
	1.11
	1837.97

	
	
	本页小计
	
	
	
	230040.08


4、工程建安费：996万元，工程结算价按（第三方评审价）下浮10%结算
5、工期要求：合同签订之日起45日历日完工
    6、工程质量等级：合格及以上

7、工程款支付方式：由南昌县城市管理局按县政府投资项目管理办法相关规定支付给施工单位。项目竣工验收结算后，由南昌县城管局剔除质保金3%后按程序和规定支付施工单位工程款，质保期满且无质量问题全部付清。
8、投标报价方式：投标时按响应性报价，工程量按实结算。各投标人的投标报价均须响应，否则为无效投标报价，按废标处理。
9、购买招标文件时间、地点：

时间：2020年12月24日至2020年12月28日

地点：江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼联系人：邱娟娟、徐娜、郭玲、徐云海  
电话：0791-86286217
10、现场踏勘：不组织踏勘，由投标人自行前往勘探，费用自理。

11、投标文件的递交：

受理单位：江西省永晋招标咨询有限公司
地    点：江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼
12、投标文件截止及开标时间、地点：

投标文件截止及开标时间：2020年12月29日下午15：00时

地    点：江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼
13、投标文件的份数和签署

（1）、投标文件正本一份和副本二份，并标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

（2）、投标文件正、副本均应使用不能擦去的墨水书写、打印，编制成册。招标文件中有规定格式的，均应按规定格式编制和签章。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖单位公章。
（3）、投标文件的密封与标志

投标文件正、副本密封在同一个包封中。封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称及标段名称、投标人名称和地址，并注明“在   年  月  日前不得开封”字样。封袋的封口骑缝处加盖投标人公章和法定代表人的印章。
13、 招标代理服务费

招标代理服务费向中标单位收取参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）下浮40%计算。

2、 对投标人的要求

资质要求：
1、 具有有效的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质。
2、 本项目的八大员（施工员、安全员及安全员 C 证、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员）须具有有效的岗位证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致）。

3、具有有效的《安全生产许可证》。

4、外省来赣的施工单位应按江西省住房和建设厅《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批[2020]4号）在“江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统”上办理企业信息登记。

第二章  招标文件的组成

招标文件包括本招标文件和招标过程中发出的修改、补充通知。本招标文件共五章：

1、投标须知

2、招标文件组成

3、投标文件组成

4、评审办法

5、投标文件格式

第三章  投标文件的组成

1、投标书

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书

4、投入本项目的主要施工管理人员（组织结构）

5、附件

第四章  评审办法

    第一条  为规范本工程招标工作，依据有关规定，制定本办法。

第二条  本工程招标投标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则。

第三条  开标、定标

一、开标程序

1、投标人（指法定代表人和委托代理人）按招标文件规定的时间到达开标现场并递交投标文件；
2、抽签排序阶段：由各投标人按递交投标文件的签到顺序，抽取各自的号码。再由招标人或代理机构抽取中标排序人（即第一次抽取的号码球为第一中标排序人，第二次抽取的号码球为第二中标排序人，第三次抽取的号码球为第三中标排序人）。

3、宣布中标候选人排序并转入定标程序。

 二、定标程序

本工程招标人根据现场抽取的中标排序人排序（共抽取前三名）结果确定中标人，第一中标排序人即为中标人。

1、招标人依法将开标结果，中标候选人公示3日。公示期结束，向中标人发出中标通知书。

2、招标人和中标人应按招标文件、中标单位的投标文件及相关法律法规签订合同。

第五章  投标文件格式

南昌县城市管理局2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程项目
投  标  文  件
投 标 项 目：                                                        
投 标 单 位：                                     （章）   

法定代表人：                                    （章）   
联  系  人：                  电话：                       
投 递 时 间：                                             
二0二0年十二月
一、投  标  书

南昌县城市管理局（招标单位）：

投标总报价：根据已收到的                           工程施工招标文件，我单位经考察现场和仔细研究招标文件的全部内容后，投标时按响应性报价，按照本招标文件建设内容及规模及总投资执行，工程量按实结算，按合同约定实施和完成本招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我单位承诺在投标有效期内不修改、撤消投标文件。

3、如我方中标，下列承诺有效：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按中标价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。
（2）投标文件中的全部内容属施工合同文件的组成部分。

（3）保证严格按招标文件要求的工期如期完工。
（4）招标文件和投标文件及中标通知书为施工合同的组成内容，在施工中忠实履行合同。并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标单位：                       （盖单位章）

法定代表人                     （签字或盖章）

地    址：                                   

电    话：                                   
传    真：                                   
邮政编码：                                   
                                    日期：        年    月    日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                  
单位性质：                                    
地址：                                        
成立时间：              年     月     日

经营期限：                                    
姓名：        性别：   年龄：     职务：      
系                                 的法定代表人。为施工、竣工和保修                        工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖单位章）

日期：      年   月   日

三、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人         （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改         （招标单位）的         工程施工投标文件，参加投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：              

代理人：          性别：        年龄：       
单  位：          部门：        职务：       

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：              （盖单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：                        
委托代理人：          （签字或盖章）

身份证号码：                        
日期：         年    月    日

四、投入本项目的主要施工管理人员

（组织结构）

	项目组织机构
	姓   名
	职  务
	职  称

	现

场
	注册建造师
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	

	
	施工员
	
	
	

	
	质量员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	材料员
	
	
	

	
	资料员
	
	
	

	
	标准员
	
	
	

	
	机械员
	
	
	

	
	劳务员
	
	
	

	
	备注：以上人员如需变更，须征得招标人的同意。


投标单位（盖章）                       
法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）             

日期：      年   月   日
五、附件

  1、营业执照副本复印件

   2、资质证书副本复印件
   3、安全生产许可证副本复印件
   4、企业法定代表人身份证复印件

   5、委托代理人身份证复印件

   6、投标人认为所需的其他材料
注：以上复印件均需加盖单位公章

	其它需要说明的事项：
1、各投标单位的投标代表须准时参加开标。
2、本项目所涉及的证书、证件实行电子政策的，投标单位提供“可识别”二维码的复印件加盖单位公章的，视同原件。

3、招标文件未尽事宜，均以施工合同为准。



	招标代理机构
	法定代表人
（章）
2020年12月 日
	招

标

 单

位
	法定代表人
（章）
2020年12月 日


24
23

